



**Stadt Backnang
Sitzungsvorlage**

N r . 127/15/GR

Federführendes Amt	Stadtbauamt		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Beschlussfassung	Gemeinderat	01.10.2015	öffentlich

Vergabe Endbelag Straßenbau im Baugebiet "Wohnen IV"

Beschlussvorschlag:

Die Lukas Gläser GmbH & Co. KG aus Aspach erhält den Auftrag für die Asphalt- und Pflasterarbeiten des Endbelags im Baugebiet „Wohnen IV“ in Backnang-Maubach. Grundlage der Vergabe ist das Angebot der Lukas Gläser GmbH & Co. KG vom 09.09.2015 mit einem Gesamtpreis von **178.189,90 EUR**.

Die Vergabesumme für die Asphalt- und Pflasterarbeiten beträgt **170.431,75 EUR** (Anteil Stadt Backnang) und für die Bauleistungen der Stadtwerke **7.758,15 EUR** jeweils einschließlich 19% MwSt..

Die Finanzierung der Asphalt- und Pflasterarbeiten zum Endausbau erfolgt aus der Sonderfinanzierung zur Erschließung des Baugebietes „Wohnen IV“ in Backnang-Maubach.

Haushaltsrechtliche Deckung	HHSt.:	-----	-----			
Haushaltsansatz:		----- EUR	----- EUR			
Haushaltsrest:		----- EUR	----- EUR			
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:		----- EUR	----- EUR			
Für Vergaben zur Verfügung:		----- EUR	----- EUR			
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe):		----- EUR	----- EUR			
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:		----- EUR	----- EUR			
Amtsleiter:	Sichtvermerke:					
	I	II	10	20	60	61
<u>14.09.2015</u> Datum/Unterschrift	Kurzeichen Datum					

Begründung:

Das Baugebiet „Wohnen IV“ ist fast vollständig bebaut, so dass jetzt der Endbelag auf allen Straßen im Baugebiet aufgebracht werden kann.

Die Bauleistungen für den Straßenbau und die Leistungen für die Stadtwerke Backnang wurden öffentlich als Gesamtmaßnahme ausgeschrieben.

6 Firmen haben die Ausschreibungsunterlagen angefordert.

Zum Submissionstermin am 09.09.2015 lagen folgende 5 Angebote zur Wertung vor.

Das Ergebnis der Wertung zeigt nachfolgende Aufstellung:

Rang	Bieter	Angebotssumme gesamt Bruttosumme EUR	Auftragssumme Stadt Straßenbau Bruttosumme EUR	Auftragssumme Stadtwerke Gas/Wasser Bruttosumme EUR
1.	Lukas Gläser GmbH & Co. KG 71546 Aspach	178.189,90 (100,0%)	170.431,75	7.758,15
2.	Bietergemeinschaft Klöpfer GmbH & Co. KG/ Gustav Epple GmbH & Co. KG 71364 Winnenden / 71686 Remseck	222.950,90 (125,1 %)	205.825,38	17.125,52
3.	Schneider GmbH & Co. KG 74613 Öhringen	256.204,62 (143,8 %)	227.075,75	29.128,87
4.	Hans Bauer GmbH 73553 Alfdorf-Pfahlbronn	280.051,63 (157,2 %)	268.932,11	11.119,52
5.	C. Rossaro GmbH & Co. KG 73431 Aalen	304.797,84 (171,1 %)	260.440,88	44.356,96

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme zur Aufbringung des Endbelages einschließlich aller Nebenarbeiten und Planungskosten betragen ca. 210.000,-- EUR brutto.

Die Lukas Gläser GmbH & Co. KG aus Aspach ist nach der Wertung der Angebote die günstigste Bieterin in der Gesamtsumme.

Es wird deshalb vorgeschlagen der Lukas Gläser GmbH & Co. KG den Auftrag für die Baumaßnahme zu erteilen.

Die Arbeiten sollen am 19.Oktober 2015 beginnen und bis zum 06. November 2015 abgeschlossen sein.