

MOBILITÄTSDREHSCHIBE BAHNHOF BACKNANG: Grobkosten und Finanzierung Variante 3 (Verlagerung ZOB/Neubau Stadtbrücke)

Maßnahmenblock 1: Modernisierung Verkehrsstation (2018-2020)

Pos.	Maßnahme	Gesamtkosten Grobkostenschätzungen (Quellen: SLB, DB AG, Amt 61)	Mögliche Fördermittel			Eigenanteil Stadt
			Programm	Quote	Summe	
	Bahnsteigmodernisierung und Aufwertung Personenunterführung	1.865.000 €	Bahnhofsmodernisierungs- programm DB AG/Land	pauschal	1.278.000 €	587.000 €
1.1	Abbruch Fußgängersteg Ost	350.000 €	Städtebauförderung	60%	210.000 €	140.000 €
1.2	Fußgängersteg neu	1.860.000 €	Städtebauförderung	60%	1.116.000 €	494.000 €
1.3			ergänzend: Holz Innovativ Programm*	pauschal	250.000 €	
1.4	Aufzüge Mittelbahnsteige (DB, 2 Stück)	1.110.000 €	Bahnhofsmodernisierungs- programm DB AG/Land	pauschal	1.110.000 €	0 €
1.5	Aufzüge Hausbahnsteig und Südseite (Stadt)	940.000 €	LGVFG	50% von 130 T€/St.	130.000 €	810.000 €
1.6	Treppenabgänge Mittelbahnsteige (2 Stück)	375.000 €	LGVFG	50%	187.500 €	187.500 €
1.7	Treppenabgänge Hausbahnsteig und Südseite	415.000 €	Städtebauförderung	60%	249.000 €	166.000 €
	Zwischensummen	6.915.000 €			4.530.500 €	2.384.500 €

Maßnahmenblock 2: Verlagerung ZOB und Neugestaltung Vorplatz (2019-2021)

Pos.	Maßnahme	Gesamtkosten Grobkostenschätzungen (Quellen: SLB, DB AG, Amt 61)	Mögliche Fördermittel			Eigenanteil Stadt
			Programm	Quote	Summe	
2.1	Abbruch Güterschuppen	250.000 €	Städtebauförderung	60%	150.000 €	100.000 €
2.2	ZOB neu: 12 Halteplätze (Fahrgassen, Bussteige, Ausstattung, Beleuchtung, 13 DFI-Anzeiger)	1.285.000 €	Landesgemeindeverkehrs- finanzierungsgesetz (LGVFG)	50% von 90 T€/Hpl.	540.000 €	745.000 €
2.3	Überdachung Kombibahnsteig neu (Länge ca. 110 m)	865.000 €	LGVFG	50% von 54 T€/6 Wg-E.	27.000 €	838.000 €
2.4	ZOB-Überdachung Stadtseite neu (Länge ca. 110 m)	865.000 €	Städtebauförderung	60%	520.000 €	345.000 €
2.5	Zufahrten ZOB, Minikreisverkehr Bahnhofstraße/Vorplatz (ca. 1.660 m ²)	590.000 €	Städtebauförderung	60% von 150 €/m ²	150.000 €	440.000 €
2.6	Vorplatzgestaltung/Stadtbalkon (Oberflächen und Ausstattung, ca. 2.880 m ²)	835.000 €	Städtebauförderung	60% von 150 €/m ²	260.000 €	575.000 €
2.7	Option Vordach Empfangsgebäude (Überdachung Vorplatz)	1.000.000 €	Städtebauförderung	60%	600.000 €	400.000 €
	Zwischensummen	5.690.000 €			2.247.000 €	3.443.000 €

Maßnahmenblock 3: Nachnutzung heutiger ZOB und Regionaler Mobilitätspunkt (2020-2022)

Pos.	Maßnahme	Gesamtkosten Grobkostenschätzungen (Quellen: SLB, DB AG, Amt 61)	Mögliche Fördermittel			Eigenanteil Stadt
			Programm	Quote	Summe	
3.1	Zusätzliches P&R-Deck im Parkhaus (59 Plätze)	820.000 €	LGVFG	50% von 7,5 T€/Stp.	220.000 €	600.000 €
3.2	Zusätzliche Pkw-Stellplätze incl. Car-Sharing (0-Ebene Parkhaus/ZOB: 50 Plätze)	710.000 €	Städtebauförderung	60% von 13 T€/Stp.	415.000 €	295.000 €
3.3	Schnellladestation für E-Pkw incl. Tiefbau und Netzanschluss (5 Säulen/10 Plätze, min. 50 kW)	150.000 €	Förderrichtlinie Ladeinfrastruktur (BMVJ)**	40%, Obergrenze	60.000 €	90.000 €
3.4	Rad-Station für gesichertes Abstellen (0-Ebene Parkhaus/ZOB: 100 Plätze, davon 20 für E-Räder)	220.000 €	Regionaler Mobilitätspunkt (VRS)***	pauschal	70.000 €	150.000 €
3.5	Verleihstation RegioRad Stuttgart (Fahrräder und Pedelecs, insgesamt 6 Plätze)	50.000 €	Regionaler Mobilitätspunkt (VRS)***	pauschal	35.000 €	15.000 €
3.6	offene B&R-Anlage neu (0-Ebene Parkhaus/ZOB: ca. 30 Plätze)	30.000 €	LGVFG	50% von 400 €/Stp.	6.000 €	24.000 €
3.7	DFI-Hauptanzeiger (Bahn & Bus) incl. Tiefbau und Netzanschluss	30.000 €	noch offen		0 €	30.000 €
3.8	Infosteile/Buchungsterminal	35.000 €	Regionaler Mobilitätspunkt (VRS)***	100%	35.000 €	0 €
3.9	WC-Anlage neu	70.000 €	noch offen		0 €	70.000 €
	Zwischensummen	2.115.000 €			806.000 €	1.274.000 €
	GESAMTSUMMEN Variante Stadtbrücke barrierefrei	14.720.000 €			7.583.500 €	7.101.500 €

52% 48%

Gesamtkosten jeweils brutto incl. MwSt. und Planungskosten (gerundet auf 5 T€)
 LGVFG: Planungskosten generell nicht förderfähig
 Städtebauförderung: externe Planungskosten förderfähig
 * Aufnahme in das Programm in Aussicht gestellt, Fördersumme maximal 250.000 €
 ** Laufzeit zunächst bis 2020 begrenzt
 *** Aufnahme in das Programm bestätigt (Voraussetzung: Abschluss bis 31.12.2020)

Informationsstand: Mai 2017
 (Wettbewerbsvorbereitung)