



**Stadt Backnang
Sitzungsvorlage**

N r . 004/19/GR

Federführendes Amt	Stadtbauamt		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Kenntnis	Ausschuss für Technik und Umwelt	24.01.2019	öffentlich

**Neugestaltung Obere Walke - Murrufer
Landschaftsbauarbeiten**

Bekanntgabe der Vergabe

Die Bietigheimer Gartengestaltung GmbH aus Tamm hat am 19.12.2018 vom Stadtbauamt Backnang den Auftrag für die Landschaftsbauarbeiten zur Neugestaltung des nördlichen Murrufers im Bereich der Oberen Walke zum Preis von **469.663,39 EUR** einschließlich 19% MwSt. erhalten.

Haushaltsrechtliche Deckung	HHSt.:	51100900-78720020.012	-----
Haushaltsansatz:		127.000,00 EUR	----- EUR
Haushaltsrest:		900.644,00 EUR	----- EUR
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:		EUR	----- EUR
Für Vergaben zur Verfügung:		1.027.644,00 EUR	----- EUR
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe):		936.947,00 EUR	----- EUR
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:		90.697,00 EUR	----- EUR

Amtsleiter:	Sichtvermerke:					
	I	II	III	10	20	30
19.12.2018						
Datum/Unterschrift	Kurzzeichen Datum					

Begründung:

Der Gemeinderat hat am 27.09.2018 der Neugestaltung des nördlichen Murrufers sowie dem Neubau eines Geh- und Radweges und der Kanalsanierung im Bereich der Oberen Walke zugestimmt.

Die Landschaftsbauarbeiten für die Umgestaltung und ökologische Aufwertung des nördlichen Murrufers wurden vom Stadtbauamt Backnang öffentlich ausgeschrieben.

Insgesamt wurden die Ausschreibungsunterlagen von 13 Firmen angefordert.

Zum Submissionstermin am 13.12.2018 lagen folgende 4 Angebote zur Wertung vor.

Nr.	Bieter	Auftragssumme Landschaftsbau (Stadtbauamt)	Abweichung
1.	Bietigheimer Gartengestaltung GmbH 71732 Tamm	469.663,39 €	100,0%
2.	Nacken GmbH 78256 Steißlingen einschl. 1% Abgebot	481.814,17 €	102,6%
3.	Benignus GmbH 71522 Backnang	594.352,26 €	126,6%
4.	Hans Bauer GmbH 73553 Alfdorf-Pfahlbronn	598.473,32 €	127,4%

Die Bietigheimer Gartengestaltung GmbH aus Tamm ist nach Wertung der Angebote günstigste Bieterin. Die Angebotssumme liegt um ca. 5,3% unter der Kostenberechnung von 495.777,80 EUR. Der Auftrag wurde diesem Unternehmen erteilt.

Für die Finanzierung der Arbeiten sind im Haushaltsplan der Stadt Backnang für 2019 Mittel eingeplant.