



**Stadt Backnang  
Sitzungsvorlage**

**N r .            099/20/GR**

Federführendes Amt	Tiefbauamt		
Behandlung	Gremium	Termin	Status
zur Kenntnis	Gemeinderat	09.07.2020	öffentlich

**Interimparkplatz Obere Bahnhofstraße mit Mobilitätspunkt**

**Erdarbeiten, Verkehrswegebau, Straßenentwässerung, Kabelleitungstiefbauarbeiten und Verkehrssicherungsarbeiten**

**Bekanntgabe der Vergabe**

Die Lukas Gläser GmbH & Co. KG aus Aspach hat am 18.06.2020 vom Tiefbauamt Backnang den Auftrag für die Bauarbeiten zum Neubau des Interimparkplatzes in der Oberen Bahnhofstraße zum Preis von **242.508,56 EUR** einschließlich 19 % MwSt. erhalten.

Haushaltsrechtliche Deckung	Kontierung:	51100900-78710030.014					
Haushaltsansatz:	EUR	419.000 EUR					
Ermächtigungsübertrag:	EUR	122.159 EUR					
Verpflichtungsermächtigung für Ausgaben im folgenden Jahr:	EUR	EUR					
Für Vergaben zur Verfügung:	EUR	541.159 EUR					
Aufträge erteilt (einschl.vorst.Vergabe):	EUR	523.949 EUR					
Noch freie Mittel/über bzw. außerplanmäßige Ausgaben:	EUR	17.211 EUR					
Amtsleiter:	Sichtvermerke:						
23.06.2020 _____ Datum/Unterschrift	I	II	III	10	20	61	65
	Kurzzeichen Datum						

**Begründung:**

Für den Neubau des Interimparkplatzes mit Mobilitätspunkt wurde vom Gemeinderat am 12.03.2020 auf der Grundlage der Entwurfsplanung des Ingenieurbüro Frank GmbH vom 28.02.2020 der Baubeschluss gefasst (SV 030/20/GR).

Die Bauleistungen für den Verkehrswegebau, die Straßenentwässerung, die Kabelleitungstiefbauarbeiten und die Vorarbeiten für die Aufstellung der Radboxen und der überdachten Radabstellanlage wurden vom Tiefbauamt Backnang öffentlich ausgeschrieben.

Insgesamt wurden die Ausschreibungsunterlagen von 10 Firmen angefordert.

Zum Submissionstermin am 09.06.2020 lagen folgende 5 Angebote zur Wertung vor.

Nr.	Bieter	Auftragssumme Straßenbau, gesamt (Tiefbauamt)
1.	Lukas Gläser GmbH & Co. KG 71546 Aspach	242.508,56 €
2.	Bieter	261.776,96 € einschl. 3,00% Abgebot
3.	Bieter	273.228,28 €
4.	Bieter	276.254,93 €
5.	Bieter	309.243,10 €

Der Amtspreis lag bei ca. 251.400,00 EUR brutto.

Die Lukas Gläser GmbH u. Co. KG aus Aspach ist nach Wertung der Angebote günstigste Bieterin. Der Auftrag für die Verkehrswegebauarbeiten, die Straßenentwässerung, die Kabelleitungstiefbauarbeiten sowie die Vorarbeiten für die Radabstellanlage wurde diesem Unternehmen erteilt.

Für die Finanzierung der Arbeiten des Verkehrswegebaus und der weiteren hiermit in Zusammenhang stehenden Baumaßnahmen sind im Haushaltsplan der Stadt Backnang für 2020 Mittel in Höhe von 250.000,00 EUR eingeplant worden.

Die Herstellkosten des Interimparkplatzes sind mit Städtebaufördermittel i. H. v. 60 % förderfähig. Ebenfalls ist der Abriss des Güterschuppens mit 60 % aus dem Sanierungsprogramm Innenstadt III förderfähig. Zusätzlich wird bei der Maßnahme ein Vorsteuerabzug von 75 % beabsichtigt.

Aufgrund der befristeten Umsatzsteuerreduzierung seitens der Steuerverwaltung im Zeitraum vom 01.07.2020 bis 31.12.2020 fallen für die Baukosten des Interimsparkplatzes lediglich 16 % Mehrwertsteuer an.

Für die Ausstattung des Mobilitätspunktes für den Radverkehr entstehen weitere Kosten in Höhe von etwa 100.000,-- EUR. Der Verband Region Stuttgart (VRS) fördert die Einrichtung des Mobilitätspunktes i. H. v. 70 % der Herstellkosten. Für den Haushalt des VRS wurden für dieses Jahr von der Stadt Backnang entsprechende Fördermittel angemeldet.

Die Bauleistungen werden im Juli/August 2020 ausgeführt.

**Anlage:**

Ausführungsplanung Interimsparkplatz