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Hochwasserschutzmaßnahmen Backnang (BA 1.4) + Neubau Vorflutsicherungspumpwerk - 
Bekanntgabe der Vergabe 
 
 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Fritz Müller GmbH aus Backnang hat am 23.12.2020 von der Stadtentwässerung Backnang, auf 
der Grundlage ihres Angebots vom 02.12.2020, den Auftrag für den Neubau des 
Vorflutsicherungspumpwerks RÜB 5 Talstraße zum Gesamtpreis von 864.848,42 EUR einschl. MwSt. 
erhalten. 
 
 

 

 

Finanzielle Auswirkungen des Vorhabens auf den Haushalt: ☒ ja ☐ nein 

Produktsachkonto: I 8012-9805 
Für Vergaben zur Verfügung: 1.144.780,44 € 

inklusive vorstehender Vergabe erforderliche Mittel: 864.848,42 € 
über-/außerplanmäßig erforderliche Mittel:  € 

Deckungsmittel (PSK):   € 
Deckungsmittel (PSK):   € 
Deckungsmittel (PSK):   € 

Zusätzliche Folgekosten (Jahr):  € 
Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen in der Begründung 

 

Amtsleiter: Sichtvermerke: 
 
 
 
 
______________________ 
Datum/Unterschrift 

I 

 

 
Kurzzeichen 
Datum  

10  
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Begründung: 
 
Der Gemeinderat hat mit Baubeschluss vom 24.06.2014 der Umsetzung des innerörtlichen 
Hochwasserschutzes zugestimmt.  
 
Die Arbeiten wurden vom Tiefbauamt Backnang, der Stadtentwässerung Backnang und der 
Stadtwerke Backnang GmbH öffentlich ausgeschrieben.  
 
Insgesamt wurden die Ausschreibungsunterlagen von 11 Firmen abgeholt.  
 
Zum Submissionstermin am 03.12.2020 lagen folgende drei Angebote zur Wertung vor.  
 

Nr. Bieter 
Gesamtpreis 

 
EUR 

Auftragssumme 
(Tiefbauamt Backnang) 

EUR 

Auftragssumme 
(Stadtentwässerung 

Backnang) 
EUR 

Auftragssumme 
(Stadtwerke 

Backnang GmbH) 
EUR 

1. Fritz Müller 
GmbH, Backnang 1.294.834,23  414.074,05  864.848,42  15.911,76  

2. Bieter 2 1.314.099,72 435.719,58  859.824,33  18.555,81  

3. Bieter 3 1.355.517,45 368.102,69  973.100,35  14.314,41  

 
Die Fritz Müller GmbH aus Backnang ist nach Wertung der Angebote wirtschaftlich günstigste 
Bieterin. Der Auftrag wurde gemäß § 9.1 Punkt 3b der Hauptsatzung diesem Unternehmen 
erteilt. 
 
Der Amtspreis für die Hochwasserschutzmaßnahmen Backnang (BA 1.4) + Neubau 
Vorflutsicherungspumpwerk RÜB 5 Talstraße lag bei 1.268.566,31 EUR brutto. Das 
wirtschaftlichste Angebot der Fritz Müller GmbH lag 2,0 % über dem Amtspreis der 
Ausschreibung. 
 
Für den Neubau des Vorflutsicherungspumpwerks RÜB 5 Talstraße sind Mittel im 
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Stadtentwässerung enthalten. 
 
Der Baubeginn ist der ausführenden Firma freigestellt. Die Arbeiten werden voraussichtlich 13 
Monate dauern und sollen bis Ende März 2022 abgeschlossen sein.  

 

 
 
 
 


