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Sportanlage Eugen-Adolff-Straße - Sanierung und Erweiterung des Kunstrasenspielfeldes - 
Bekanntgabe der Vergabe 
 
 
Bekanntgabe der Vergabe 
 
Die S.+D. Bonasch GmbH hat am 04.05.2022 vom Tiefbauamt Backnang, auf der Grundlage 
ihres Angebots vom 19.04.2022, den Auftrag für die Sanierung und Erweiterung des 
Kunstrasenspielfeldes der Sportanlage Eugen-Adolff-Straße zum Gesamtpreis von 
640.203,70 EUR einschl. MwSt. erhalten. 
 
 

 

 

Finanzielle Auswirkungen des Vorhabens auf den Haushalt: ☒ ja ☐ nein 

Produktsachkonto: 42410203-78730010.010 
Für Vergaben zur Verfügung: 778.253,99 € 

inklusive vorstehender Vergabe erforderliche Mittel: 696.409,24 € 
über-/außerplanmäßig erforderliche Mittel: € 

Deckungsmittel (PSK):  € 
Deckungsmittel (PSK):   € 
Deckungsmittel (PSK):   € 

Zusätzliche Folgekosten (Jahr):  € 
Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen in der Begründung 

 

Amtsleiter: Sichtvermerke: 
 
 
 
 
______________________ 
Datum/Unterschrift 

I 

 

 
Kurzzeichen 
Datum  
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Begründung: 
 
Der Gemeinderat hat mit Baubeschluss vom 24.03.2022 der „Sanierung und Erweiterung des 
Kunstrasenspielfeldes Sportanlage Eugen-Adolff-Straße“ zugestimmt.  
 
Die Arbeiten wurden vom Tiefbauamt Backnang öffentlich ausgeschrieben.  
 
Insgesamt wurden die Ausschreibungsunterlagen von 9 Firmen abgeholt.  
 
Zum Submissionstermin am 20.04.2022 lagen folgende 3 Angebote zur Wertung vor.  
 
Nr. Bieter Auftragssumme EUR 

1. Fa. S.+D. Bonasch GmbH 640.203,70 

2. Bieter 2 682.342,54 

3. Bieter 3 
 

698.011,40 

 
Die S.+D. Bonasch GmbH aus 73663 Berglen-Hößlinswart ist nach Wertung der Angebote 
wirtschaftlich günstigste Bieterin. Der Auftrag wurde gemäß § 9, Absatz 1, Ziffer 3b der 
Hauptsatzung diesem Unternehmen erteilt. 
 
Der Amtspreis für die Baumaßnahme lag bei 661.562 EUR brutto. Das wirtschaftlichste Angebot 
der Firma S.+D. Bonasch GmbH lag 3,33 % unter dem Amtspreis der Ausschreibung. 
 
Es sind Mittel im Haushalt der Stadt Backnang für 2022 eingestellt. 
 
Die Arbeiten sollen am 07.06.2022 beginnen und bis 02.09.2022 abgeschlossen sein.  
 
 
 
 
 


