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Umbau Bushaltestellen Seminar — Bekanntgabe der Vergabe

Bekanntgabe der Vergabe:

Die Lukas Glaser GmbH & Co. KG aus Aspach hat am 06.03.2024 vom Tiefbauamt Backnang, auf der
Grundlage ihres Angebots vom 27.02.2024, den Auftrag fiir den Umbau der Bushaltestellen
Seminar zum Gesamtpreis von 163.474,24 Euro einschl. MwSt. erhalten.

Finanzielle Auswirkungen des Vorhabens auf den Haushalt: ja O nein
Produktsachkonto: 54100000-78720010.008
Fiir Vergaben zur Verfiigung: 650.000,00 Euro
inklusive vorstehender Vergabe erforderliche Mittel: 163.474,24 Euro
ilber-/auRerplanmaRig erforderliche Mittel: €
Deckungsmittel (PSK): €
Deckungsmittel (PSK): €
Deckungsmittel (PSK): €
Zusatzliche Folgekosten (Jahr): €
Detaillierte Darstellung der finanziellen Auswirkungen in der Begriindun
Amtsleiter: Sichtvermerke:
I 10
Datum/Unterschrift Kurzzeichen
Datum
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Begriindung:
Die Bushaltestellen Seminar in der Aspacher Strale werden barrierefrei ausgebaut.

Der Umbau wird durch das OPNV-Forderprogramm nach dem Landesgemeindeverkehrs-
finanzierungsgesetz gefordert.

Die Arbeiten wurden vom Tiefbauamt Backnang beschrankt ausgeschrieben.
Insgesamt wurden die Ausschreibungsunterlagen von sechs Firmen abgeholt.

Zum Submissionstermin am 27.02.2024 lagen folgende drei Angebote zur Wertung vor:

Nr. | Bieter Auftragssumme in Euro
1. | Lukas Glaser GmbH & Co. KG aus Aspach 163.474,24 Euro
2. | Bieter 2 170.009,83 Euro
3. | Bieter 3 204.418,20 Euro

Die Lukas Glaser GmbH & Co. KG aus Aspach ist nach Wertung der Angebote wirtschaftlich
giinstigste Bieterin. Der Auftrag wurde gemaR § 9, Absatz 1, Ziffer 3b der Hauptsatzung diesem
Unternehmen erteilt.

Der Amtspreis fiir den Umbau Bushaltestellen Seminar lag bei 165.004,21 Euro brutto. Das
wirtschaftlichste Angebot der Lukas Glaser GmbH & Co. KG lag 1,0 % unter dem Amtspreis der
Ausschreibung.

Die Arbeiten werden in den Sommerferien stattfinden und sollen bis zum 06.09.2024
abgeschlossen sein. Die Bauzeit betragt voraussichtlich vier bis sechs Wochen.

Die Baumallnahme wird im Hinblick auf den zeitgleichen Ausbau der B14 mit dem
Regierungsprdsidium bestmdglichst abgestimmt. Eine Umleitung wird rechtzeitig vor
Baubeginn ausgeschildert.



