

Begründung:

Der Gemeinderat/Ausschuss für Technik und Umwelt hat mit Baubeschluss vom 03.04.2014 „der Generalsanierung der Gemeinschaftsschule in der Taus, Seelacher Weg 40 mit der Errichtung von zwei Aufzugsanlagen“ zugestimmt.

Die Arbeiten wurden vom Hochbauamt Backnang beschränkt ausgeschrieben.

Insgesamt wurden die Ausschreibungsunterlagen von 5 Firmen abgeholt.

Zum Submissionstermin am 12.11.2020 lagen folgende 4 Angebote zur Wertung vor.

Nr.	Bieter	Auftragssumme EUR
1.	Bieter 1 Knödler LKK GmbH	170.102,23
2.	Bieter 2	214.683,78
3.	Bieter 3	229.252,98
4.	Bieter 4	245.007,83

Die Knödler LKK GmbH ist nach Wertung der Angebote wirtschaftlichste Bieterin. Der Auftrag wurde gemäß § 9, Absatz 1, Ziffer 3b der Hauptsatzung diesem Unternehmen erteilt.

Der Amtspreis für Lüftungsinstallationsarbeiten lag bei 240.000,-- EUR brutto.

Es sind Mittel im Haushalt der Stadt Backnang für 2020/2021 eingestellt.

Die Folgekosten in Höhe von 1.571,-- EUR pro Jahr beziehen sich auf die Wartung der Lüftungsanlage. Der Wartungsvertrag wird über 4 Jahre mit der Knödler LKK GmbH abgeschlossen.

Die Arbeiten sollen im Juni 2021 beginnen und bis September 2021 abgeschlossen sein.